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ANEXO XVIII - MINUTA DO CONTRATO N¢

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, com sede e foro no Rio Grande do
Sul, sito na rua S3o Luis, 77, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrito no CNPJ sob n2 92.695.790/0001-95, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente Engenheira Ambiental Nanci Cristiane Josina
Walter, € @ empresa .....ccccoeveeeeensiveeennne inscrita no CNPJ sob N2 .......ccccvvevvviienenen. , heste ato representada por
...................... doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n2 2026.000001647-6 e
em observancia as disposi¢des da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagdes aplicaveis, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90006/2026, mediante as
clausulas e condigcGes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA ADEQUACﬁES CIVIS, INSTALACGES ELETRICAS E DE AR CONDICIONADO
NA SALA COMERCIAL LOCADA DA INSPETORIA DO CREA-RS EM ESTEIO/RS, em conformidade com os projetos,
memorial descritivo e demais condicGes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.1.1. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricdo, o Termo de Referéncia, o Edital da Licitagdo, a
Proposta do contratado e eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.1.2. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

1.2. DETALHAMENTO E ESPECIFICACOES DO OBIJETO
1.2.1. Sem prejuizo de especificagdes outras, os elementos necessarios a perfeita caracterizagdo do objeto, parte
integrante deste Termo de Referéncia, encontram-se definidos nos seguintes documentos abaixo:
1.2.1.1. Projeto Arquitetonico de reforma, memaorial descritivo, orcamento global e cronograma fisico-financeiro,
conforme Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) N2 16689015 do profissional responsavel, Arquiteto e
Urbanista Cleiton Alcantara de Souza, CAU/BR 00A283230-5.
1.2.1.2. Projeto de Mobiliario, Projeto Hidrossanitario e Projeto Elétrico conforme Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) N2 16689374 do profissional responsavel, Arquiteto e Urbanista Leonnardo David de Mesquita Strenge
Torgo, CAU/BR 00A943606.
1.2.1.3. Projeto Arquitet6nico, Hidrossanitario, InstalagGes Elétricas e TubulagGes de Internet, conforme Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) N2 1432204 do profissional responsavel, Engenheiro Civil Eduardo Margal Sarmento,
CREA-RS234156.
1.2.2. A obra consiste em adequacgdes civis, instalacGes elétricas e de ar condicionado em Sala Comercial locada com
area privativa total de intervengdo de 179,94m2, distribuida nos seguintes espagos, conforme Projeto de Layout
aprovado:

e Coworking/Recepcdo — 37,15 m?

e  Administrativo/Fiscaliza¢do — 16,50 m?

e Espaco Associacdo — 9,15 m?

e  Espaco Multiuso— 15,75 m?

e  Auditério — 25,70 m?

e Espacgo reunides — 15,30 m?

e  Sanitario PCD Masculino — 3,30 m?

e Sanitario PCD Feminino — 2,60 m?

e Copa-5,10m?

e Circulagdo — 8,40 m?

e Area externa aberta — 6,75 m?

1.2.3. Os servigos a serem executados estdo a seguir resumidos:
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e Execucdo de paredes divisdrias com placas de gesso acartonado (drywall) com uma face simples e
estrutura metdlica com guias simples, incluindo reforgos e isolamento acustico com I3 de rocha, para
divisdo dos ambientes administrativos.

e Execucdo de forro de gesso acartonado (drywall) com rodaforro em negativo e instalagdo de rodapé nas
salas administrativas executadas.

e Regularizagdo e pavimentagdo de drea externa com piso porcelanato externo antiderrapante.

e  Revestimento ceramico tipo porcelanato branco mate 30x60cm na copa.

e Aplicagdo de massa acrilica e pintura geral de paredes e forros.

e InstalagOes hidrossanitarias para copa, incluindo as tubulagées de dgua e esgoto.

e Instalagdo de metais, barras e demais acessorios nos sanitarios.

e Instalagdo de novas portas de madeira com acabamento melaminico nos sanitarios e copa.

e Execucdo deinstalagdes de infraestrutura elétrica e ldgica, incluindo iluminacdo geral e tomadas,
conforme layout aprovado.

e Servicos de instalacdo do novo sistema de climatizacdo, incluindo todos os materiais necessarios,
tubulagdes, suportes, bombas de drenagens e testes, constituido por 08 aparelhos tipo Splits (a serem
fornecidos pelo CREA-RS, visto que dispomos desses equipamentos em estoque).

e Instalagdo de 01 (um) bancada em granito na copa.

e  Fornecimento e instalagdo de mobilidrio, confeccionado em marcenaria sob medida, constituido de 01
(um) armdrio bancada para copa em MDF, 01 (um) armario multiuso e nichos em OSB natural, conforme
detalhado em projetos especificos.

e Instalagdo de divisérias em painel de vidro duplo, piso teto, com estrutura em aluminio anodizado e
pintura epoxi.

e  Fornecimento e instalagdo de persianas tipo rolé em tecido tipo tela solar, Screen 3% com acionamento
manual.

e Fornecimento e instalagdo de sinalizagdo e comunicagdo visual, constituida por placas internas de
portas.

e Limpeza permanente e final da obra.

1.2.4. Os servicos deverdo ser executados, rigorosamente, conforme especificacGes técnicas e detalhamentos
constantes nos Projetos Executivos, Memoriais Descritivos, Planilha de Orcamentos e demais documentos anexos ao
presente Termo de Referéncia, os quais constituem partes integrantes do presente processo.

1.2.5. A contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra necessdrios para a
correta e perfeita execugao completa dos servigos contratados.

1.2.6. Todos os materiais usados na obra deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificagGes e quando
necessaria a definicdo de padrdo e especificagdes técnicas.

1.2.7. As amostras de todos 0s materiais e revestimentos deverdo ser previamente aprovadas pela fiscalizacdo, para
aprovacdo das cores, texturas, materialidade e/ou especificagdo técnica dos materiais, conforme indicados
no memorial e nos projetos executivos.

1.2.8. Amao de obra a empregar sera também, de primeira qualidade, sendo a execugao e acabamento dos trabalhos
esmerados e seguindo os melhores padrées conhecidos em servigos congéneres.

1.2.9. Os projetos fornecidos pelo CREA-RS nado poderdo sofrer modificagdes durante a execugdo dos servigos. Toda e
qualquer alteracdo do objeto, que eventualmente se fizer necessaria, devera ser submetida a andlise prévia da
Geréncia de Engenharia - GENG do CREA-RS.

1.2.10. A contratada serd responsavel pelas modifica¢gdes indevidas ou ndo autorizadas, as suas expensas e sem
prorrogacgdo de prazo.

1.2.11. A contratada garantird o controle sobre todo entulho da obra e, em qualquer hipdtese, ndo o depositara sobre
0 passeio ou demais areas publicas.
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1.2.12. Os locais eventualmente atingidos durante a execugdo dos servicos deverdo ser inteiramente recuperados
(pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, revestimentos) sem qualquer 6nus ao CREA-RS e sem prorrogac¢do
de prazo contratual.

1.2.13. A contratada deverda fornecer as ARTs (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis técnicos
pela execugdo dos servigos antes de iniciar a execugao do objeto. Esse documento deverd ficar no local, visivel,
enquanto durar os servigos.

1.2.14. A contratada devera observar as normas gerais e especificas contidas em memoriais descritivos e plantas, bem
como devera utilizar EPI - Equipamentos de Protecdo Individual, garantindo prote¢do coletiva, sob sua despesa e
responsabilidade.

1.2.15. Os responsaveis técnicos da contratada, habilitados no processo licitatorio, deverdo acompanhar a execucgdo
dos servicos, respeitando, rigorosamente, o Cronograma de datas com vistas ao cumprimento do prazo de
45 (quarenta e cinco) dias corridos para conclusdo da obra, fornecendo relatério de acompanhamento da execugdo
dos mesmos, devidamente assinado.

1.2.16. O relatdrio de acompanhamento dos servigos deverd ser remetido a Geréncia de Engenharia do CREA-RS em
formato digital PDF e devera conter a relagdo dos servigcos executados e dos servicos em andamento, com registro
fotografico legendado, comprovando a execugdo dos mesmos, juntamente com a Nota Fiscal.

1.3. GARANTIA DA OBJETO

1.3.1. A celebracdo da CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, PARA ADEQUACOES CIVIS, INSTALACOES ELETRICAS E DE AR CONDICIONADO NA SALA COMERCIAL LOCADA
DA INSPETORIA DO CREA-RS EM ESTEIO/RS, implica, automaticamente, na obrigacdo de garantia do objeto, pela
contratada, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo dos servigos, por sua qualidade e
seguranga nos termos do Artigo 1245 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdao de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento por
parte do CREA-RS.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO, LOCAL E CONDICGES DE ENTREGA/EXECUCAO

2.1. Prazo de Execucdo: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data indicada na Ordem de Inicio dos
Servigos.

2.2. Os servigos serdo executados na sala locada da Inspetoria do CREA-RS de Esteio, localizada Rua dos Ferroviarios,
129 - Bairro Centro, no Municipio de Esteio/RS.

2.3. Os servicos deverdo ser executados de segunda a sexta-feira, no horario das 8h as 12h e das 13h30min as
18h30min e aos sdabados das 8h30min as 16h.

2.4. Os servigos deverdo ter inicio em até 07 (sete) dias corridos apds a assinatura do Contrato e a emissdo da Ordem
de Inicio dos Servigos, a qual serad entregue em Reunido preliminar a ser realizada na Geréncia de Engenharia do CREA-
RS, a Rua S3o Luis N2 77 - 62 andar - Porto Alegre - RS com a presencga dos responsdveis técnicos da contratada, a fim
de tomarem ciéncia de detalhes e implicagGes executivas para o bom desenvolvimento dos servigos contratados.

2.5. A empresa devera encaminhar relacdo com todo o ferramental que entrard no local da execucdo dos servicos,
bem como indicar o(s) funcionario(s) responsavel(eis) pela retirada dos materiais.

2.6. Serdo realizadas 02 (duas) medi¢Ges dos servicos realizados: a primeira aos 30 (trinta) dias de obra e a tltima na
entrega final dos servigos.

2.7. As medigGes apresentadas deverao estar acompanhadas de memoria de célculo, Relatério detalhado e Relatério
Fotografico em formato digital, apresentando fotos dos locais, antes e depois de cada intervencao.

2.8 A aprovacgado do Relatério pela fiscalizagdo do CREA-RS, é condigdo obrigatdria para a continuidade do processo de
pagamento dos servigos prestados pela empresa contratada.

2.9. Vigéncia da contratacdo: 12 (doze) meses.

2.10. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execucdo dos servicos, a fim de englobar os recebimentos
provisorio e definitivo amparando a necessidade de possiveis corre¢cdes no funcionamento dos servigos entregues.
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CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O presente contrato tera vigéncia por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo, por escrito,
excepcionalmente, por motivo justificado.

3.2. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execuc¢do dos servicos, a fim de englobar os recebimentos
provisdrio e definitivo, amparando a necessidade de possiveis corre¢des no funcionamento dos servigos entregues.
3.3. A prorrogagdo do prazo do Contrato que trata este item é condicionada:

a)) a apresentacdo de justificativa e motivo, por escrito, para a prorrogagdo contratual;

b) a manifestagdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacdo;

c) a comprovagdo de que o contratado mantém as condig¢des iniciais de habilitagdo.

3.4. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

3.5. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

3.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢des de declaragdo de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA QUARTA- PRECO
4.1. O valor da contratacdo segue na tabela abaixo:

ITEM DESCRICAO VALOR (R$)
1 MATERIAIS
2 MAO DE OBRA
VALOR TOTAL GLOBAL

4.2. No valor acima deverdo estar incluidos os lucros, todos os pagamentos, custos, transportes, carga e descarga de
materiais, despesas de execu¢do, mao de obra, leis sociais, tributos, impostos, taxas, multas, seguros e quaisquer
encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos e o pessoal contratado, que serdo de exclusiva e total
responsabilidade da empresa contratada.

CLAUSULA QUINTA — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

5.1. A avaliacdo da execucdo do objeto sera executada pelo fiscal de contrato, por meio de relatdrios de prestacdo de
servicos apresentados pelo Contratado, ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos
servigos.

5.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.1.1.1. ndo produziu os resultados acordados,

5.1.1.2. deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

5.1.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

5.2. A utilizacdo dos relatdrios de prestagdo de servicos ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

5.3. As condi¢Oes de medi¢des constam na Clausula Segunda.

5.4. LIQUIDAGAO
5.4.1. A Nota Fiscal deve ser encaminhada para a Geréncia Administrativa do CREA-RS, através do e-mail
contratos@crea-rs.org.br.
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5.4.1.1. Para os casos de prestacdo de servigos que incidem retengio de INSS, a nota fiscal DEVERA ser emitida e enviada
nos primeiros dias do més subsequente a prestacdo dos servigos, ou seja, entre os dias 01 e 05 do més seguinte. A nota
fiscal emitida e enviada fora do prazo estipulado ndo podera ser atestada e sera devolvida para cancelamento pelo
prestador, o qual providenciara nova emissao dentro do periodo referido (entre os dias 01 e 05) do préximo més.
5.4.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidagdo, na forma desta seg¢do, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n2 77/2022.

5.4.2.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos
casos de contratacGes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75
da Lein2 14.133, de 2021

5.4.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao
da regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;

5.4.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais.

5.5. PRAZO DE PAGAMENTO
5.5.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizag¢do da liquida¢do da
despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

5.6. FORMA DE PAGAMENTO

5.6.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

5.6.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
5.6.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

5.6.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.6.4.1. O pagamento sofrera a incidéncia da Instru¢gdo Normativa n® 1.234/2012, da Secretaria da Receita Federal, que
prevé retencgdes sobre os pagamentos para fins de recolhimento de Imposto de Renda-IRPJ, Contribuigao Social sobre
o Lucro Liquido-CSLL, Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS e Contribui¢3o para o PIS/PASEP.
5.6.4.2. O pagamento sofrerd também incidéncia da Lei Complementar 116/2003, que prevé retencdes sobre os
pagamentos para fins de recolhimento de Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISSQN, observando as demais
legislagGes do local da prestagao dos servigos e do municipio do prestador, quando for o caso.

5.6.4.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006,
nao sofrera a retengao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. Caso a empresa seja optante pelo Simples,
esta devera encaminhar juntamente com a nota fiscal, declaracdo conforme Instru¢do Normativa n? 1.234/2012
(modelo do edital - ANEXO XIV).

CLAUSULA SEXTA — GESTAO E FISCALIZAGAO DA CONTRATAGAO

6.1. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante designado pelo CONTRATANTE, nos
termos da Lei n2 14.133/2021, observado o que segue:

6.1.1. Competird ao fiscal do contrato dirimir as davidas que surgirem no curso da execugdo do contrato, de tudo dando
ciéncia a autoridade competente para as medidas cabiveis;

6.1.2. Competird ao fiscal do contrato solicitar a CONTRATADA e seu(s) preposto(s), ou obter do CREA-RS,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao bom andamento da execugdo dos servigcos e anexar aos autos
do processo correspondente cépia dos documentos escritos que comprovem essas solicitagdes de providéncias;
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6.1.3. Competira ao fiscal do contrato solicitar, a CONTRATADA, a corregao das partes dos servigos executadas com
erros, imperfei¢cées ou em desacordo com as especificagdes constantes neste instrumento;

6.1.4. Competira ao fiscal do contrato encaminhar para a CONTRATADA, fazendo juntada dos documentos necessarios,
relatério das ocorréncias (falhas) observadas na execugdo, e encaminhar a autoridade competente as solicitagdes de
penalidades aplicdveis pelo ndo cumprimento de obrigagdes assumidas pela CONTRATADA,;

6.1.5. Afiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas. A ocorréncia destas ndo implica
corresponsabilidade do CONTRATANTE, ou de seus agentes e prepostos, em conformidade a Lei 14133/2021;

6.1.6. Em concordando com os itens entregues/servicos prestados, o fiscal do contrato deverd atestar as notas
fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, para posterior pagamento.

6.1.7. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
gue ultrapassarem a sua competéncia.

6.1.8. O gestor do contrato acompanhara a manutengdao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento
da despesa, mediante atesto recebimento dos servicos prestados pelo fiscal de contrato.

6.1.9. O fiscal de contrato deverd informar ao gestor do contrato eventuais falhas quando da prestacdo dos servigos
pela contratada.

6.1.10. O gestor do contrato, com base nas informagdes encaminhadas pelo fiscal de contrato, tomara providéncias
para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes.

6.1.11. A execugdo dos servigos contratados devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.1.12. Sera fiscal do presente contrato Eduardo Margal Sarmento, matricula funcional n2 1539.

6.1.13. O gestor do contrato, automaticamente é a geréncia da area demandante, neste caso, a Geréncia de Engenharia.

CLAUSULA SETIMA - CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

7.1. O recebimento do objeto sera feito, provisoriamente, pela Fiscalizagdo da Geréncia de Engenharia do CREA-RS,
mediante TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita do contratado.

7.2. No TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO serdo indicadas as eventuais correcBes e complementacdes
consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execuc¢do dos devidos
ajustes;

7.3. Sera rejeitado, no todo ou em parte, o objeto, se entregue em desacordo com as especificacbes técnicas e
detalhamentos constantes nos Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha de Orgamentos e demais documentos anexos
ao presente Termo de Referéncia, cabendo ao contratado todos os 6nus decorrentes da rejeigdo.

7.4. A fiscalizagdo do CREA-RS ndo efetuard o ateste da ultima medicdo dos servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

7.5. O objeto sera recebido definitivamente, mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, assinado pelas partes,
apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, e
apds a devida execucgdo dos servicos de corregdo de defeitos e imperfeigdes, porventura constantes do Termo de
Recebimento Provisério.

7.6. Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢Ges
apontadas, podera o CREA-RS efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros,
transformando os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.
7.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
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8.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a sua execugdo por representante(s) especialmente designado(s), nos
termos do art. 117, da Lei n.0 14.133/2021;

8.2. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execugdo do objeto realizada em desacordo com os parametros
fixados neste Contrato, no Edital e em seus anexos, inclusive na hipotese de execugdo por terceiros sem autorizagao;
8.3. Notificar a respeito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes observadas no curso de execugao do objeto, fixando
prazo para a sua corregao, se for o caso;

8.4. Prestar informacdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados;

8.5. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais previstas;

8.6. Efetuar os pagamentos apds a execucdo do objeto, na forma e nos prazos estabelecidos;

8.7. Proporcionar os meios necessarios ao cumprimento das obriga¢cdes dentro das normas e condi¢des pactuadas.
8.9. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado.
8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.12. A Administracdao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Sem prejuizo das demais obrigacdes previstas no Edital e seus anexos, sdo obrigacdes da contratada,
cumulativamente:

9.1.1. Apresentar as Anotagoes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs)
de EXECUCAO de todos os profissionais, no inicio dos servigos, devidamente quitadas e assinadas pelos responsaveis
técnicos da empresa.

9.1.2Instalar placa de identificagdo da obra, em tamanho A3 colorido préximo ao acesso da sala comercial, indicando
a Empresa e o Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos.

9.1.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa n2 1.845/2018, da Receita Federal do
Brasil.

9.1.4. Protocolar o Alvara de execug¢do da reforma junto aos érgaos legais de Licenciamento de Obras da Prefeitura
Municipal (Municipio local da obra), com Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), elaborado por profissional
habilitado responsavel técnico pela obra para o inicio efetivo das obras no local, conforme legislacdo vigente.

9.1.5. Apresentar Plano de Gestdo de Residuos (PGR) e o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
(PGRCC) com Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) elaborado por profissional habilitado responsavel técnico
pela obra. Devera analisar a necessidade de protocolo do PGRCC na Prefeitura Municipal (Municipio local da obra) e
realizar as tratativas necessdrias, conforme exigéncias estabelecidas na Lei Municipal.

9.1.6. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho,
especialmente as Normas NR-6 (uso de equipamentos de protecdo individual), NR-8 (edificagdes), NR-10 (instala¢des
e servicos de eletricidade) e NR-18 (obras de construcdo, demoli¢io e reparos) da Portaria n2 3.214/78, aplicaveis aos
empregados por ela contratados.

9.1.7. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as
obrigacOes a seguir dispostas:

9.1.7.1. Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il da Lei
n? 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informac&o por eles solicitados;

9.1.7.2. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitagdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
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9.1.7.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados;

9.1.7.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.1.7.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

9.1.7.6. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

9.1.7.7. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.7.8. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao
do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.7.9. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacgdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigGes de seguranca, higiene e
disciplina, bem como observar as orientagées que lhes forem repassadas, por escrito, no que se refere a gestdo de
ruidos.

9.1.7.10. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao formal, quaisquer intencdes de
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagées do memarial descritivo ou instrumento congénere.
9.1.7.11. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

9.1.7.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢Ges exigidas para habilitacdo na licitagao;

9.1.7.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.1.7.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.1.7.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, todas as normas de
seguranca da Contratante;

9.1.8. Concluir a execugao da reforma, com todas as especificagbes constantes nos projetos e anexos do Edital,
impreterivelmente, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. A contratada compromete-se a cumprir a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD), observando ainda as seguintes
condigoes:

10.1.1. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funcionarios, prepostos e colaboradores, obriga-se
a atuar em conformidade com a Legislacao vigente sobre protegdo de dados relativos a uma pessoa fisica (“Titular”)
identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as determinagdes de 6rgdos reguladores/fiscalizadores sobre a
matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei Geral de Protegdo de Dados”), além das demais normas e politicas de
protecdo de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados Pessoais vinculados ao CREA-RS;
10.1.2. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter os Dados Pessoais a que tiver acesso em sigilo, adotando medidas
técnicas e administrativas aptas a protegé-los contra acessos ndo autorizados e de situa¢des acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou difusdo (“Tratamento ndo Autorizado ou Incidente”), bem como a ndo
utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da
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assinatura deste termo, sendo igualmente vedada a utilizagdo desses dados apds o término da finalidade para a qual
foram coletados.

10.2. A empresa CONTRATADA, por si e seus funciondrios, prepostos e colaboradores, compromete-se a:

10.2.1. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razdo da intengdo de firmar
contrato;

10.2.2. Tratar os documentos e os dados pessoais com o mesmo nivel de seguranga que trata seus documentos, dados
e informacgdes de carater confidencial;

10.2.3. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins exclusivos do presente Contrato, mantendo-os registrados,
organizados, conservados e disponiveis para consulta;

10.2.4. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular tenha dado, por escrito,
o consentimento inequivoco, ou nas situa¢des legalmente previstas ou acordadas com o CREA-RS;

10.2.5. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido coletados e pelo minimo de
pessoas possivel, devendo ser as mesmas identificaveis;

10.2.6. Conservar os dados apenas durante o periodo da contratagdo. Quando da finalizagdo da contratagdo, a empresa
CONTRATADA podera manter os dados pelo prazo necessario ao cumprimento de eventual obrigacao legal, garantindo
a sua efetiva confidencialidade;

10.2.7. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de seguranga concreto
envolvendo dados pessoais, informando os tipos de dados pessoais potencialmente comprometidos ou vazados;
quaisquer medidas para mitigacdo ou remediacdo tomadas ou planejadas em resposta ao incidente, devendo prestar
toda a colaboragdo necessaria a qualquer investigagdao que venha a ser realizada;

10.2.8. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informagdo, acesso, revogacao,
oposigao e portabilidade;

10.2.9. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no contexto deste termo, cumpram
as disposicoes legais aplicdveis em matéria de protecdo de dados pessoais, ndo cedendo ou divulgando tais dados
pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que ndo os estritamente consentidos pelos respectivos
titulares;

10.2.10. Os dados coletados poderao estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela empresa CONTRATADA,
ou de terceiro por ele contratado desde que este terceiro assuma, por escrito, as mesmas responsabilidades em relagdo
a protecdo de dados assumidas pela empresa CONTRATADA, ndo podendo guardar, armazenar ou reter os dados por
tempo superior ao prazo legal;

10.2.11. Aempresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter acesso, em até 30 (trinta)
dias, nos casos em que (i) o CREA-RS solicitar; (ii) o contrato ndo for renovado ou, se renovado, for rescindido;

10.2.12. A empresa CONTRATADA serd responsavel por quaisquer danos causados em decorréncia da violagdo de suas
obrigacGes no ambito desta contratagao, da violagdo da legislacdo de prote¢do de dados em vigor ou da violagao de
qualquer direito dos titulares de dados, devendo ressarcir ao CREA-RS por todo e qualquer gasto, custo, despesas,
honordérios e custas processuais efetivamente incorridos ou indenizacdo/multa paga em decorréncia de tal violac3o;
10.2.13. Oinstrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto, substituindo qualquer
outro acordo sobre tal matéria. AlteragGes, aditamentos e rendncias ao contrato deverdo ser realizados por escrito;
10.2.14. A forma de celebragdo contratual por meios eletronicos, digitais e informaticos, é reconhecida como valida e
plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletronica ou certificagdo fora dos padrdes ICP-BRASIL,
conforme disposto no artigo 10, da Medida Provisdria n? 2.200/2001 em vigor;

10.2.15. Aiinvalidade de uma ou mais disposi¢Oes contratuais ndo afetard a validade das demais condi¢des. A disposi¢do
invdlida serd substituida, mediante acordo mutuo, por uma disposigdo que seja adequada para os mesmos fins,
considerando-se os interesses de ambas as Partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:
11.1.1. Der causa a inexecugdo parcial do contrato;
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11.1.2. Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Der causa a inexecugao total do contrato;

11.1.4. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo, sem motivo justificado;

11.1.5. Apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

11.1.6. Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

11.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas, ao contratado que incorrer nas infragGes acima descritas, as seguintes sangoes:

11.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lein2 14.133, de 2021);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “11.1.2.”, “11.1.3" e
“11.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar aimposigdo de penalidade mais grave (art. 156,
§ 49, da Lei n2 14.133, de 2021);

11.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“11.1.5”, “11.1.6”, “11.1.7” e “11.1.8” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “11.1.2”, “11.1.3” e
“11.1.4”, que justifiqguem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021);

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Para as infragGes descritas nas alineas “11.1.5.” a “11.1.8.” do subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do
Contrato.

11.2.4.2. Para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “11.1.3.” do subitem 11.1, de 10% a 15% do valor do
Contrato.

11.2.4.3. Para infragdo descrita na alinea “11.1.2” do subitem 11.1, a multa sera de 7% a 10% do valor do Contrato.
11.2.4.4. Para infragdes descritas na alinea “11.1.4.” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 7% do valor do Contrato.
11.2.4.5. Para a infragdo descrita na alinea “11.1.1.” do subitem 11.1, a multa sera de 2% a 5% do valor do Contrato.
11.3. A aplicacdo das san¢Ges previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da
Lei n214.133, de 2021).

11.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.6. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd
cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
11.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.9. Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

11.9.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.9.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.9.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.9.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

11.9.5. A implantacgdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

11.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo
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apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

11.11. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.12. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Ges por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.13. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

11.14. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua
com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — SUBCONTRATAGCAO
12.1. N3o é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIA DA CONTRATACAO

13.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021, no
percentual equivalente de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

13.2. A forma de complementacdo da garantia descrita se aplica em qualquer hipdtese de reajustamento do valor
contratual, inclusive na hipdtese de ser firmado termo aditivo para realizagdo de servigos inicialmente ndo previstos.
13.3. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-lo, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

13.4. A garantia, nas modalidades caugdo e seguro fianca, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura
do contrato.

13.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds término do prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo
pague o prémio nas datas convencionadas.

13.6. A apodlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

13.7. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversdrio, desde que
mantidas as condicGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto;

13.8. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.8.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do inadimplemento, total ou parcial, das
demais obrigacdes nele previstas, inclusive relativamente aos prazos para execugao da obra.

13.8.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

13.8.3. Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes dos servigos prestados, referentes a presente licitacdo, correrdo, por conta da dotacao
orcamentaria n2 6.2.2.1.1.02.01.01.002.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DISPOSICOES GERAIS

16.1. O contrato deverad ser assinado eletronicamente pela licitante vencedora, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos
contados da sua disponibilizagdo no sistema eletrénico de Informagao, SEI, nos termos do Decreto n2 8.539/2015, que
dispOe sobre o uso do meio eletronico na realizagdo do processo administrativo no ambito dos 6rgdos e das entidades
da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional;

16.1.1. Para poder efetivar as assinaturas eletrénicas, a licitante vencedora devera estar cadastrada no sistema
eletrénico de Informagdo do Crea-RS;

16.1.1.1. Caso ndo possua o referido cadastro, sera enviado weblink de pagina da internet, para o enderego de correio
eletrénico, e-mail, do responsavel pela assinatura do contrato, como forma de se implementar a assinatura eletrénica;
16.2. O edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de contrato, como
se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrataces Publicas (PNCP),
na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art.
91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Porto Alegre/RS para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

Porto Alegre, de de 2026.
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